FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Iktatási nyilvántartás
2019 OKT 14.
Szám: ..... db mell.

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1 adószám: 15731096-2-13; bankszámlaszám: 11784009-15731096; képviselő: Bartos Sándor polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

Gumitégla Kft, székhelye: 2081 Piliscsaba, Tó sétány 20.; képviseli: Baumgartner István, cégjegyzékszáma: : 13 09 152227 adószáma: 23710205-2-13.; bankszámláját vezető hitelintézet neve: MKB Bank Zrt. és bankszámlaszáma: 10300002-10554522-49020018, MKIK regisztrációs nyilvántartási száma: ....., mint fővállalkozó kivitelező (a továbbiakban: **Fővállalkozó**)

(a Megrendelő és a kivitelező a továbbiakban együtt: Felek, vagy Szerződő Felek), között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Fővállalkozó a jelen szerződés szerint elvállalja a Fót, Bölcsőde utca 1. szám alatti Bölcsőde 1-es Játszó udvarának épület bejárata előtti gumitégla burkolat építési munkáinak kivitelezését a jelen szerződés 1 sz. mellékletében szereplő Fővállalkozói árajánlat alapján, a beárazott tételes költségvetés szerint.

A Fővállalkozó kijelenti, hogy Megrendelőnek a műszaki tartalomra, a kivitelezés minőségére vonatkozó elvárásait ismeri.

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

2. **Szerződő Felek hiba- és kötbérmentes teljesítési határidőként a munkaterület átvételét követő 1 hónapban határozzák meg, de legkésőbb 2019. november 15.**
Szerződő Felek a munkaterület átadásának napját a szerződés aláírását követően határozzák meg az anyag helyszínre szállításának függvényében. Fővállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet megtekintette és tisztában van azzal, hogy a kivitelezés teljes időtartama alatt a *bölcsőde üzemel, ott a gyerekek, szülők és nevelők közlekedését biztosítania kell.* A Fővállalkozó a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti és elfogadja, hogy a munkaterület a jelen pontban meghatározott korlátozást is figyelembe véve munkavégzésre teljes körűen alkalmas.
3. A Fővállalkozó jogosult a jelen Szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt is teljesíteni, azonban erről 3 (három) nappal korábban köteles a Megrendelőt értesíteni.

VÁLLALKOZÓI DÍJ

4. Szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák átalányáras egyösszegű díját **998.000,- Ft + ÁFA** (azaz Kilencszázkilencvennyolcezer forint + ÁFA) **bruttó 1.267.460,- Ft** összegben határozzák meg.
5. Pótmunkaként csak olyan munka számolható el ebben az esetben is, amelyek sem az előzetes felmérés, sem a dokumentáció, sem a megtekintés kellő körültekintéssel történő áttanulmányozása, megismerése esetén sem lehetett ismert a Fővállalkozó előtt.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

6. A Megrendelő az anyag leszállítása után az anyagköltséget, mint rész számla kifizeti. A rész számla összege 495.000,- Ft + Áfa, bruttó 628.650,- Ft. A végszámla a sikeres, hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyvvel 100%-os teljesítésnél adható be.

7. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.
8. Megrendelő a teljesítésigazolással ellátott és valamennyi szükséges melléklettel felszerelt rész illetve végszámlát, annak kézhezvételét követő 15 napon belül átutalással egyenlíti ki a Fővállalkozó-MKB Bank Zrt. Banknál vezetett 10300002-10554522-49020018 számú számlájára.
A jelen szerződés 34. pontjában meghatározott jótállási biztosíték a végszámla összegéből kerül visszatartásra a jótállási időszak +60 napos időtartamra. A fel nem használt jótállási biztosíték összegével a Megrendelő a jótállási időszak + 60 napos határidő lejártát követő 15 napon belül köteles a fővállalkozóval elszámolni.

KÖLCSÖNÖS KÖTELEZETTSÉGEK

9. A Fővállalkozó a benyújtott ajánlata alapján a munka elvégzéséhez jogosult alvállalkozókat igénybe venni, ezek munkájáért azonban úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A kivitelezésen alkalmazott alvállalkozók megnevezését, feladatkörét és a foglalkoztatott alvállalkozói létszámot, valamint azt, hogy az adott feladatból az alvállalkozó hány %-ban vesz részt, a Fővállalkozó köteles folyamatosan az építési naplóban rögzíteni. Megrendelő az alvállalkozók további alvállalkozókkal (teljesítési segédekkel) történő jogviszonyának létesítéséhez nem járul hozzá. Fővállalkozó csak és kizárólag az ajánlatában meghatározott alvállalkozók igénybevételére jogosult, más alvállalkozót a jelen szerződés teljesítésébe a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása (szerződés módosítása) nélkül nem jogosult igénybe venni. Megrendelő műszaki ellenőre jogosult a munkavégzést minden olyan alvállalkozó esetében megtiltani, akik az ajánlatban nem kerültek megnevezésre.
10. Az építés helyszínén a Felek közötti kapcsolattartás a Felek képviselői útján történik.
11. A Megrendelő képviselője: Bartos Sándor polgármester.
12. Kapcsolattartó a Megrendelő részéről: Zachar Ildikó és 06/27-535-365-132 mellék
13. Fővállalkozó képviselője és kapcsolattartója: Zlatarics Márk, tel:+36 30 497 47 92l: mark.zlataricsgumilap.com
14. A Felek kijelölt képviselői jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatban minden olyan jognyilatkozat megtételére, amely nem igényli a jelen Szerződés módosítását, illetve nem tartalmazza a teljesítés igazolását, melyre csak a Megrendelő képviselője jogosult.
15. A Szerződő Felek a Szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Mindkét Felet a szerződés teljesítését befolyásoló bármely körülményt illetően tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli. Mindkét Fél köteles a károk megelőzése és az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni.
16. A munkaterület - átadásától kezdve - őrzése, a területen a vagyonvédelmi, munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi, stb. előírások betartása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. Amennyiben a munkavégzés során felvonulási területként közterület igénybevétele is szükségessé válik, a Fővállalkozó köteles a közterület foglalási engedélyt beszerezni, és a közterület foglalási díjat a vállalási árból viselni. A közterület foglalás a kérelem benyújtásától számított ügyintézési határideje – miután az a Megrendelő hatáskörébe tartozik - a vállalási időtartamba nem számít bele, így a többlet időigény nem képezheti kötbér fizetési kötelezettséget keletkeztető késedelem alapját.
17. Fővállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a szakmai szokásoknak megfelelően naplót vezetni, amelyet a Megrendelő műszaki ellenőre legalább hetente egyszer ellenőriz és ellenjegyez. A Szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóba való bejegyzéssel történnek.
18. Megrendelő személyesen, vagy műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres ellenőrzésére. A munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit az építési naplóba jegyezheti be. A műszaki ellenőr munkáját a Fővállalkozó köteles elősegíteni, így például, előre értesíti az utólag kibontás nélkül már nem ellenőrizhető munkák eltakarásának várható időpontjáról. Megrendelő köteles az eltakarásra kerülő szerkezeteket legkésőbb három munkanapon belül ellenőrizni és annak eredményét az építési naplóban rögzíteni. A Fővállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Fővállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.

19. A jelen szerződés teljesítéséhez szükséges anyagokat, termékeket, berendezéseket a Fővállalkozó szerzi be. Ha azok a kivitelezés időpontjában – időben történt megrendelése ellenére – nem szerezhetők be, a Fővállalkozó köteles arról a Megrendelőt – az építési napló útján – haladéktalanul értesíteni.
20. A Megrendelő a Fővállalkozó munkavégzéséhez szükséges villamos energiát térítésmentesen biztosítja.
21. A Fővállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munka elvégzésére vonatkozó minden hatályos jogszabályt és szabványt betartani. A Fővállalkozó a szerződésben szereplő munkát a vonatkozó szabványi és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú minőségben köteles teljesíteni.
22. A Fővállalkozó köteles a jogszabályokban és a szerződésben előírt vizsgálatok, ellenőrzések, mérések folyamatos lefolytatására, és ezek eredményeit tartalmazó iratok haladéktalan Megrendelő (megbízottja) részére történő átadására.
23. A Fővállalkozó köteles a saját, illetve alvállalkozói tevékenységéből származó mindennemű hulladékot folyamatosan összegyűjteni, és a munkaterületről saját költségén üzemeltetési engedéllyel rendelkező hulladék lerakóhelyre elszállítani. Fővállalkozó köteles a munkaterületet és az oda vezető utakat az általa okozott szennyeződésektől folyamatosan letakarítani, az általa okozott károkat és meghibásodásokat helyreállítani, kijavítani vagy a jogosultnak megtéríteni. Fővállalkozó köteles az építési naplóban vezetni az építkezésen keletkező hulladékot fajta és mennyiség szerint.
24. Amennyiben bármely 3. személynek a kivitelezés körében okozott kárigényt a 3. személy a Megrendelőnél jelenti be, illetve vele szemben kívánja érvényesíteni, Fővállalkozó köteles ezen igényeket haladéktalanul megtéríteni a jogosult 3. személy részére olyan időben, hogy a 3. személy a Megrendelővel szembeni igényérvényesítéstől eltekintsen, ellene semmilyen eljárást ne indítson. Fővállalkozó köteles haladéktalanul mentesíteni a Megrendelőt minden 3. személy által jelzett bármely igény alól.
25. Fővállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építőipari kivitelezési tevékenység folytatásához megfelelő jogosultsággal rendelkezik és a kivitelezési tevékenység folytatásában közvetlenül részt vesz.
26. Fővállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelős műszaki vezetővel, valamint elegendő számú, megfelelő szakképesítésű szakmunkással rendelkezik.

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

27. A Fővállalkozó az elkészült munkát a 2. pontban meghatározott határidő alatt átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás-átvétel eljárás során Fővállalkozó köteles legalább másolatban átadni a Megrendelő részére minden, a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumot.
28. Az átadás-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó építési naplóban jelzett kezdeményezésére a Megrendelő hívja össze, annak időpontját a fővállalkozó határozza meg.
29. Az átadás-átvételi eljárásról Felek – mindkét Fél részéről aláírt – jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a munka átvételét, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített reális határidőn belül ki kell javítania.
30. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. A hibák kijavításához (hiányok pótlásához) igényelt szükséges összeget a Megrendelő és a Fővállalkozó közösen felvett jegyzőkönyvben, közösen állapítja meg. A Megrendelő jogosult az átadás-átvételt követően a Fővállalkozó által kiállított végszámlából visszatartani a közösen meghatározott összeget mindaddig, amíg a kijavítás, pótlás jegyzőkönyvvel igazolt módon meg nem történik. Ezt követően azonban a Megrendelő azonnal köteles a visszatartott pénzügyi ellenszolgáltatást teljesíteni.
31. Amennyiben a Megrendelő az átvételt - a rendeltetésszerű használatot akadályozó nagyobb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt - jogszerűen megtagadta, akkor a Felek közösen, a jegyzőkönyvben rögzítve az átadás-átvételre olyan újabb határidőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kijavítására, pótlására. Ha ez a póthatáridő a felvett jegyzőkönyv valamennyi tételére

vonatkozóan eredménytelenül telik el, akkor Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből fakadó jogait.

SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

32. Abban az esetben, ha a Fővállalkozó a saját érdekkörében felmerült okból a kivitelezés megkezdésénél, vagy a munka átadásánál késedelembe esik, a Felek kötbért kötnek ki, amelynek mértéke a késedelemmel érintett napokra a teljes nettó (ÁFA nélküli) ellenszolgáltatás 1 % naponta (azaz 9.980,- forint/nap), maximuma a teljes nettó vállalkozási díj: 10 %-a. A kötbér az utolsó (vég) számla összegéből kerül levonásra.
33. A Felek meghiúsulási kötbért kötnek ki a szerződésnek a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása esetére, amelynek összege a teljes nettó (ÁFA nélküli) ellenszolgáltatás 20 (húsz) %-a azaz 199.600.,- forint.
34. Fővállalkozó által vállalt jótállási időszak az átadás-átvétel napjától számított **12 hónap** (tizenkettő hónap). Fővállalkozó a jótállási időszakra jótállási biztosítékot köteles nyújtani, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a. A jótállási biztosíték a végszámlából kerül visszatartásra. Annak kifizetésére a jótállási időszak lejártát követő 60. nap eltelte után kerül sor, ha addig a munkával kapcsolatban hiba nem merül fel, vagy azt a Fővállalkozó szerződésszerűen kijavítja.
35. Felek egyezően rögzítik, hogy a jótállási időszak lejárta előtt legkésőbb 10 nappal utó-felülvizsgálatot tartanak, melyet a Megrendelő kezdeményez és mely eljárás keretében rögzítik az eltelt idő alatt esetlegesen keletkezett problémákat, hibákat és hiányosságokat, melyek javítását, pótlását a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni és a munka elvégzéséhez szükséges legrövidebb időn belül befejezni. Az utó felülvizsgálatról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A hibák kijavítását és a hiányok pótlását a Fővállalkozó köteles készre jelenteni. Megrendelő a beruházást a készre-jelentéstől számított három munkanapon belül ellenőrzi. A kijavított, kicserélt munkarészek, alkatrészek, berendezések vonatkozásában a jótállási időszak újra kezdődik.
36. A jelen szerződésben rögzített együttműködési, tájékoztatási, kárelhárítási kötelezettség megszegésével bizonyítottan okozott kár megtérítéséért a szerződésszegő fél felelősséggel tartozik.

VIS MAIOR

37. Szerződő Felek mentesülnek a késedelem következményeinek viselése alól arra az időre, amelyre bizonyítani tudják, hogy kötelezettségüknek vis maior következtében nem tudtak határidőre eleget tenni.
38. Jelen szerződésben rögzített határidő vis maior esetén annak időtartamával, legfeljebb azonban 10 nappal meghosszabbodik. Vis maior esetén a kötelezettségeinek teljesítésében akadályozott Fél köteles a szerződő Felet a vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról, valamint várható megszűnéséről haladéktalanul értesíteni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

39. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az építési tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
40. Fővállalkozó kijelenti, hogy az illetékes Kamaránál regisztrált vállalkozó, aki jogosult a jelen szerződésben meghatározott munka elvégzésére.
41. Fővállalkozó kijelenti, hogy a munka elvégzéséhez szükséges szakemberekkel rendelkezik és a munka elvégzésében saját maga is részt vesz.
42. Jelen szerződés a hozzá csatolt és elválaszthatatlan részének minősülő 1. számú melléklettel együtt érvényes.
43. Baumgartner István, mint a Gumitégla Kft. ügyvezetője kijelenti, hogy az általa képviselt társaság jelenleg is létező cég és ő, mint képviseleti joggal rendelkező ügyvezető, jelen szerződés aláírásakor is jogosult a társaság képviseletében jognyilatkozatok megtételére, továbbá nincs olyan változás folyamatban, amely a képviseleti jogosultságát érintetné. Kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges teljes körű felhatalmazással rendelkezik és annak aláírásához, érvényes létrejöttéhez semmilyen további nyilatkozatra, felhatalmazásra nincs szükség. Az általa képviselt társaság nem áll

csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás, bármilyen törlési eljárás alatt és nem fizetésképtelen.

A jelen szerződés 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és öt oldalon 43 főbb pontból áll.

A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, Fót Város Önkormányzat 27-2015.(XII.17.) KT Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklet (46.) bekezdése alapján.

Fót, 2019. október..1

Fót Város Önkormányzata Pest Megye

.....

Fót Város Önkormányzat
Bartos Sándor polgármester
Megrendelő képviseletében

2019 OKT 11.

GUMITÉGLA KFT.
2081 Piliscsaba, Tó sétány 20.
Adószám: 23710205-2-13
14100024-21363449-01000007

.....

Gumitégla Kft
Baumgartner István ügyvezető
Fővállalkozó képviseletében

Melléklet: Fővállalkozó ajánlata

Ellenjegyzem: 2019 OKT 11. F/12204-29/2019 Feljegyzés alapján

.....

Dr. Finta Béla jegyző

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Pest Megye

.....

Zámodics Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető

2019.10.11.

Tisztelt Fóti Közös Önkormányzati Hivatal!

Az alábbi néhány információt szeretnénk előzetesen megosztani Önökkel, melyet követően olvashatják az Árajánlatunkat.

Kivitelezéssel kapcsolatos információk a megbeszélteknek megfelelően (helyszíni szemle alapján):

- A meglévő, régi filces terület mellett, fal mentén gumilapos terület kialakítása: **kb. 100m2.**
- Terület amorf formája miatt a vágási veszteség végett 110m2 lappal kalkulálva az anyagszükséglet.
- A **40mm-es vastagságú vörös színű ütéscsillapító gumilapokból** kerülne kialakításra. TÜV tanúsítvány alapján a **HIC-érték: 150cm**-ig.
- Az érintett területen **öntözőrendszer (egyéb vezeték) nincs.**
- **Megrendelő saját hatáskörben építi ki az aljzatot és ahol a szegélyképzés szükséges** - Tömörített murvás felületre geotextília terítése, amelyre átlagba 4cm vastagságban 0-4-es szemcseméretű kétszerrostált sóder elterítése szükséges, a kívánt járófelülettől kb. 2 cm mélyen -.
- **Megrendelő továbbá elvégzi az épület tövében a vízszigetelést (ajtóknál is a visszaépítését) és a küszöbképzést/szegélyképzést.** A kapubejáratnál lévő térköves részt kijavítja, és betonszegély kiépítését végzi el előtte kb. 4-5fm hosszan.
- Az ütéscsillapító gumilapok gyártási mérete 1005mm*1005mm, amelyek hő hatására dilatálnak, így az időjárás hatására, főleg a hidegebb időszakokban dilatációs hézagok alakulnak ki. A vágott gumilap csíkok így kisebb stabilitással lesznek, illetve teljesen nem illeszkednek a filces területhez sem, mivel annak szélei lekerekítettek, míg a gumilapok egyenes széllel bírnak.

Szállítási / Telepítési cím:

- **H-2151 Fót, Bölcsőde utca 1., (Fóti Boglárka Bölcsőde 1. jelű udvar terasz burkolat)**

Fizetési módozatok (a teljes költségek - anyag, munka, szállítás - maradéktalan megfizetéséig a termékek a Gumitégla Kft. tulajdonát képezik):

- **Banki előreutalás,**
- **Banki átutalás (a szállítástól és telepítéstől számított 8 napon belül).**

Kivitelezés várható időpontja: Előre egyeztetett időpont(ok)ban, de legkésőbb 2019.11.15-ig befejezve.

Termékgarancia: Gyártó-Cégünk (Gumitégla Kft.) a gumiburkolat termékeire 24 hónap jótállást vállal saját kivitelezés esetén!

További felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban is készséggel állunk az Önök rendelkezésére, az Árajánlat végén található elérhetőségeink bármelyikén.

Mielőbbi megtisztelő viszontválaszukat előre is köszönjük.

Üdvözlettel:
A Gumitégla Kft. csapata

2019 SZEPT 05
FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Városfejlesztési- és üzemeltetési Ü.
2019 SZEPT 04.
Szám: KI/2204-2/2019
Melléklet: ..... db mell.
Előadó:

F/12 204 -

ÁRAJÁNLAT

(Anyagköltség – Szállítási díj – Munkadíj)

Ütéscsillapító gumiburkolat kialakítása sóderágyba /ragasztás és csapok nélkül/ bölcsődei udvaron

Tétel megnevezése:	Tétel rövid leírása:	Mennyiség	Elszámolás mértékegysége	Nettó ár	ÁFA mértéke	Bruttó ár
Vörös gumiburkolat (Méret: 100cm*100cm*40mm Súly: 1m² = 23 kg ∑ ≈ 2,55 tonna)	Esésvédő gumilapok: **(vörös színben,** **40mm** vastagságban, **HIC érték: 150cm)**	**110**	m²	**462.000,-Ft**	**27%** **(124.740,-Ft)**	**586.740,-Ft**
Közúti áruszállítás **(2,55t)**	Gumilapok szállítása. *(Szállítási díj)*	**1**	db	**55.000,-Ft**	**27%** **(14.850,-Ft)**	**69.850,-Ft**
Térburkolás	Gumiburkolat telepítése meglévő aljzatra: - Ágyazó réteg áthúzása, - Gumilapok telepítése, bevágása, - Gumilapok bevibrálása. *(Munkadíj - Kiszállásokkal)*	**100**	m²	**480.000,-Ft**	**27%** **(129.600,-Ft)**	**609.600,-Ft**
			Összesen (nettó):			**997.000,-Ft**
			ÁFA (0-27%)			**269.190,-Ft**
			Összesen (bruttó):			**1.266.190,-Ft**

Szállítmányozó, logisztikai Partnercégeink, melynek sofőrjei általában maximum a tehergépjárművek mellé emelik le a raklapokat, így érdemes megszervezni a tehergépjármű mellől a gumilapok berakodását az udvarra!

Amennyiben az utcába történő behajtásra súlykorlát van érvényben, vagy behajtási engedély köteles, kérjük idejében jelezzék részünkre!

Árajánlatot készítő neve: Gumitégla Kft.
Árajánlat készítő székhelye: H-2081 Piliscsaba, Tó sétány 20.
Árajánlat készítő adószáma: 23710205-2-13

Ajánlatkérő neve: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Ajánlatkérő székhelye: H-2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
Ajánlatkérő adószáma: -

Az árak HUF-ban értendők.

Az árajánlat 2019. év november hónap 30. napjáig érvényes.

Kelt: Piliscsaba település, 2019. év szeptember hónap 30. napján

Tisztelettel:

Romhányi Andrea
Marketingigazgató

Telefon: +36 (30) 863 1338
E-mail: rendeles@gumiteglakft.hu

Gumitégla Kft.
H-2081 Piliscsaba, Tó sétány 20.
MKB Bank Zrt.
Bankszámlaszám (HUF): 10300002 – 10554522 – 49020018

Zlatarics Márk
Kivitelezési csoport

+36 (30) 497 4792
mark.zlatarics@gumilap.com