MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött
egyrészről **Fót Város Önkormányzata** (2151 Fót, Vörösmarty tér 1., képviseli: Dr. Vass György polgármester, adószám: 15731096-2-13), mint **Megbízó** (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről
H-L Mérnök Kft., székhelye: 1048. Budapest, Homoktövis u.119.; képviseli: Hajdú László, cégjegyzékszáma: 01-09-900743 adószáma:14366860-2-41; bankszámláját vezető hitelintézet neve: OTP Bank Nyrt. és bankszámlaszáma: 11704007-20246259, MKIK regisztrációs nyilvántartási száma: 34A24568, mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

A szerződés tárgya, tartalma

1. A Megbízó megbízza, a H-L Mérnök Kft.-t a Fót Sport utca hrsz.:0250/9 **Kosárlabda csarnok csapadékvíz bekötés tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésével** az alábbiak szerint:
   Előkészítés:
   - Közmű adatbeszerzés
   - Befogadó nyilatkozat beszerzés
   - Bekötési terv készítés, vízfolyás kezelői jóváhagyatás
   - E-közmű egyeztetés
   - Forgalomtechnikai tervkészítés
   - Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás beszerzés
   - vízjogi létesítési engedély beszerzése
   - Munkakezdési hozzájárulás beszerzés

   Kivitelezés:
   - Közmű feltárás, munkaterület korlátozással, földmunkával
   - Átm. 100/60 beton e-gy elemekből tisztító aknaépítés átm. 600 fedlappal
   - NA 400 KG PVC csatorna bekötés készítés meglévő vízfolyásba kötve
   - meglévő vízfolyás al- és felvizi oldali mederlapos burkolása
   - meglévő vízfolyás kitorkolás környezetében ill. alatta kb. 30 m hosszban meglévő árok jókarba helyezése
   - Bekötés átadása vízfolyás kezelő és Megrendelő részére

   Szállítandó tervdokumentációk példányszáma és tartalma:
   - Műszaki rajzok M=1:50 léptékben
   - Műszaki leírások

2. Teljesítési határidő:
   - Tervek elkészítése: szerződés aláírásától számítva 1,5 hónap.
   - Vízfolyás kezelői engedélyeztetés 3 hét.
   - Vízjogi létesítési engedély beszerzése 4 hónap
   - Burkolat bontási engedély beszerzése 2021. március 30.
   - Kivitelezés 2021. június 30. után a burkolat bontási engedély kézhezvételét követően.
   - Kivitelezés befejezése 2021. július 30.

3. Megbízott köteles a Megbízó folyamatos tájékoztatására, szükséges döntéshozatal előtt megkeresésére.

4. A Megbízott kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor a teljesítéshez szükséges adatok, információk birtokában van, és ismeri Megbízónak a Fót Sport utca hrsz.:0250/9 Kosárlabda csarnok csapadékvíz bekötés tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésével, kapcsolatos elvárásait.

5. A Megbízott szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely az elkészült tervdokumentáció felhasználását megakadályozza vagy korlátozza. megbízott szavatol a tervszakszerű műszaki tartalmáért.

Megbízási díj

6. A Megbízottat vállalt tevékenységéért **5.977.500,- Ft** + ÁFA (azaz ötmillió kilencszázhetvenhétezer ötszáz forint + ÁFA), bruttó 7.591.425,- Ft megbízási díj illeti meg.

7. Az árak nem tartalmazzák a szolgáltatók és a hatóságok felé fizetendő díjakat, a felmerülő fizetendő költségeket.

8. Megbízó a részére szabályszerűen és a szükséges melléklettel felszerelt számlát annak kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel átutalással egyenlít ki. A Megbízó a megbízási díjat a Megbízott **OTP Nyrt-nél** vezetett **11704007-20246259** számú számlájára köteles átutalással teljesíteni. A megbízott számlájára történő késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult érvényesíteni.

9. Megbízott egyéb költségeket, díjakat nem érvényesíthet Megbízóval szemben

10. A Megbízó kijelenti, hogy a megbízási díj fedezetével rendelkezik.

11. A megbízási díj magában foglalja az elkészült tervek kizárólagos és korlátlan felhasználói jogát is. A megbízási díj kifizetését követően a Megbízó – minden további kötelezettség és hozzájárulás, engedély kérése nélkül kizárólagos és korlátlan felhasználói jogokatszerez, és jogosult e terveket, harmadik személyek számára továbbadni, illetve továbbtervezés céljából felhasználásukat engedélyezni, a kivitelezéshez a kivitelező részére átadni.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

12. Ha a Megbízott a szerződésben foglalt kötelezettségeit neki felróható okból megszegi, késedelmi kötbér fizetési kötelezettséggel tartozik. A kötbér összege minden késedelmes nap után a nettó megbízási díj 1 %-a, azaz 59.755,-Ft azaz ötvenkilencezer hétszázötvenöt forint/nap, de maximum a nettó ajánlati ár 10%-a, azaz 597.750,- Ft (azaz ötszázkilecvenhétezer hétszázötven forint). A késedelmi kötbér a végszámlából visszatartásra kerül. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

13. Megbízott szavatol azért, hogy az általa készített terv valamennyi előírásnak megfelel.

Záró rendelkezések

14. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az elkészült tervekkel kapcsolatban észrevételek, hiányosságok vannak, a Megbízott ennek közlésétől

számított hét munkanapon belül köteles azokat kijavítani. Utóbbi feladatért a Megbízottat külön díjazás nem illeti meg.

15. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a tervezés, során egymással együttműködve, egymást segítve (különösen: információk átadása, folyamatos konzultáció) kötelesek eljárni.
16. Megbízott köteles a Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a tervezés, eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felelős.
17. A Megbízó részéről a kapcsolattartásért Zachar Ildikó 0670-3370-039, email: zachar.ildiko@fot.hufelel.
18. A Megbízott részéről a kapcsolattartásért Hajdú László, tel.:06-20-97-51-153, email: hajdu.laszlo@h-l.hu felel.
19. A Szerződő Felek a közöttük létrejött szerződésből adódó vitákat elsősorban peren kívüli egyeztetéssel kísérlik meg rendezni.
20. A jelen szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv (2013, évi V. törvény), és a tervezői tevékenységre vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.
21. **Hajdú László**, mint a **H-L Mérnök Kft**. ügyvezetője kijelenti, hogy az általa képviselt társaság jelenleg is létező cég és ő, mint képviseleti joggal rendelkező ügyvezető, jelen szerződés aláírásakor is jogosult a társaság képviseletében jognyilatkozatok megtételére, továbbá nincs olyan változás folyamatban, amely a képviseleti jogosultságát érintené. Ügyvezető kijelenti és szavatol azért, hogy az általa képviselet társaság a jelen szerződés megkötéséhez részére szükséges valamennyi felhatalmazást, hozzájárulást megadta. Ügyvezető a társaság képviseletében kijelenti és szavatol azért, hogy a társaság nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt és ilyen eljárás megindítására irányuló kérelmet sem terjesztettek elő ellene, nem áll adószám felfüggesztési, illetve adószám megszüntetési eljárás alatt.
22. Megbízott, illetve képviselője tudomásul veszi, hogy a jelen pontban tett nyilatkozataiért teljes körű felelősséggel tartozik és ezen nyilatkozatok megszegése esetén a Megbízó jogosult a jelen megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondani.
23. Megbízott, illetve képviselője kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező megbízási tevékenység végzésére jogosult.

A jelen szerződés 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és négy számozott oldalon 23 főbb pontból áll.

A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, Fót Város Önkormányzat 14/2020.(IX.28.) önkormányzati rendeletének a Képviselő-testület és szervezeti SZMSZ-ről szóló Működési Szabályzatának 2. sz. melléklet (49.) bekezdése alapján.

Fót, 2020. december 17

Fót Város Önkormányzata -1- Pest Megye

.....

Fót Város Önkormányzat
Megbízó képviseletében
Dr. Vass György polgármester

H-L Mérnök Kft 1048 Budapest Homoktövis u. 119.

.....

H-L Mérnök Kft.
Megbízott képviseletében
Hajdúné Breglovics Maria ügyvezető

Ellenjegyzem:

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Pest Megye

.....
dr. Mihályi Zsolt Apor
jegyző 2020. 12. 17

.....
dr. Kanti Gábor gazdasági
osztályvezető
2020.12.17.

H-L Mérnök Kft
víz, csatorna, gáz közmű építés

2020 DEC 16

Városfejlesztési- és Üzemeltetési O.

F/12867-80

Cím: 1048 Budapest, Homoktövis u. 119.
Adószám: 14366860-2-41
Banksz: 11704007-20246259
Cégjegyzék: 01-09-900743

Tel./Fax: + 36 1-410-2079
Mobil.: +36 20 9751 153
e-mail: hajdu.laszlo@h-l.hu

Fót Város Önkormányzata
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Ikt. szám: 375/2020

Dr Vass György Polgármester Úr részére !

Árajánlat

Tárgy: Fót, Sport utca hrsz: 0250/9 Kosárlabda csarnok csapadékvíz bekötés tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése

Tisztelt Dr Vass György Polgármester Úr !

Megköszönve ajánlatkérésüket az alábbi ajánlatot tudjuk adni:

Vállalási ár:
csatolt tételes költségvetés alapján:
- vállalási ár összesen: **5.977.500.- Ft** + 27 %

Vállalási ár tartalma:
előkészítés
- közmű adat beszerzés
- befogadói nyilatkozat beszerzése
- bekötési terv készítés, vízfolyás kezelői jóváhagyatás
- e-közmű egyeztetés
- forgalomtechnikai terv készítés
- közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás beszerzése
- vízjogi létesítési engedély beszerzése (élővízi befogadó miatt kötelező)
- munkakezdési hozzájárulás beszerzése

kivitelezés
- munkaterület elkorlátozása
- közmű feltárás
- földmunkavégzés (kiemelés, visszatöltés, tömörítés)
- ϕ 100/60 beton e-gy elemekből tisztítóakna építés ϕ 600 fedlappal
- NA 400 KG PVC csatorna bekötés készítés meglévő vízfolyásba kötve
- meglévő vízfolyás al- és felvizi oldali mederlapos burkolása
- meglévő kitorkolófej alatt befolyó ér rendezése
- bekötés átadása vízfolyás kezelő és Megrendelő részére

ÁRAJÁNLAT
ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

Munka megnevezése: Fót, Sport utca hrsz: 0250/9
Kosárlabda csarnok
csapadékvíz bekötés

csapadékvíz elvezetés	
előkészítés, tervezés	775 000 Ft
NA 400 KG csatorna bekötés	5 202 500 Ft
Vállalási nettó ár	**5 977 500 Ft**
27 % ÁFA:	1 613 925 Ft
Fizetendő összesen:	**7 591 425 Ft**

Budapest, 2020. december 15.

H-L Mérnök Kft.
1048 Budapest
Homoktövis u. 119.
8

H-L Mérnök Kft

1048 Budapest Homoktövis u 119.
Tel: 06-1-232-1000
Fax: 06-1-410-2079
E-mail: info@h-l.hu