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KIVITELEZESI SZERZODES

/tervezet/
amely létrejott egyrészrol a

F6t Viros Onkorményzata (2151 Fét, Vorssmarty tér 1.; adészam: 15731096-2-13;
bankszamlaszam: 11784009-15731096; képviselé: Bartos Sandor polgdrmester), mint
Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

...... (roviditett elnevezése: ..., székhelye: ....; képviseli: ..., cégjegyzékszama: ......;
addszédma: ....... ; bankszamlajat vezetd hitelintézet neve: ..... és bankszamlaszdma: .....,
regisztriciés nyilvantartdsi szama: ... mintfévallalkozé  kivitelezé6 (a tovabbiakban:
Févallalkozd)

(a Megrendel6 és a kivitelezd a tovdbbiakban egyiitt: Felek, vagy Szerz6d6 Felek),kézott az
alulirott napon és helyen az alabbi feltételek mellett:

ELOZMENY

I.  Szerzoédo Felek rogzitik, hogy Févallalkozo a Megrendelé altal inditott ,,Hargita utca 36.
szam alatti ESZEI Hargita utcai kapubejaré és parkolé burkolat, gépkocsi bejird
valamint a Sarlé utciban kapu létesitése” — targydban(atalinyiras Kkivitelezési
szerzodeés)” elnevezésli versenyeztetési eljarasnak 2016. ...... ... -én kihirdetett nyertese. Az
ajanlattételi felhivas jelen szerzodés 1. sz. melléklete, az arra adott Févallalkozd ajanlat a
szerz6dés 2. sz.melléklete, melynek részét képezi a Fovillalkozd altal bedrazottkiltségvetés.

2, A jelen Szerzddés a fentiek, tovabbd a Polgari Torvénykdnyvrol szold 2013 évi V. térvény
€s az épitdipari kivitelezési tevékenységre vonatkozd hatalyos jogszabdlyok rendelkezései

szerint jott [étre. o )
A SZERZODES TARGYA

3. Fovillalkozd a jelen szerzddés szerint elvéllalja a Fot,Hargita utca 36. szam alatti
ESZEI Hargita utcai kapubejiré és parkolé burkolat, gépkocsi bejiré valamint a Sarlé
utciban kapu Iétesitése- kivitelezéséta jelen szerzdodés 2 sz. mellékletében szereplo
koltségvetés alapjan. A Foévallalkozo kijelenti, hogy Megrendeldének azajanlattételi eljards
dokumentécidjdban szereplé miszaki tartalmi elvardsait,. Fovallalkozd a jelen szerzddés
alafrdsaval visszavonhatatlanul kijelenti és szavatol azért, hogy a Megrendeld altal részére
atadott dokumentacio teljes, azok alapjan a jelen szerzédés targyat képezd beruhdzés teljes
egészében hataridoben és 1. osztalyll mindségben megvalosithato.

TELJESITESI HATARIDO

4. Szerz6ddé Felek hiba- és kotbérmentes teljesitési hataridoként a munkateriilet dtvételét
koveté 30 munkanap hataridét jelslik meg. Szerz6d6 Felek a munkateriilet atadasanak napjat
a jelen szerzddés alafrasat kévetd 5. napon belil hatdrozzik meg, mely napon Megrendeld
kételes atadni, Févéllalkozd pedig koteles atvenni a munkatertiletet. Fovallalkozé ajanlata
megtételénél figyelembe vette, hogy az épililetben Teriileti Gondozdsi Kézpont valamint
Csaladsegité és Gyermekjoléti Kozpont tizemel. A kivitelezést és anyagszallitast tgy kell
megoldania, hogy az intézmény miikédését a lehetd legkisebb mértékben zavarja. A
munkavégzés idejét, a teriiletre bejutdst, a teriileten vald kozlekedést, a raktarozésra kertild
épitdanyagok helyét, anyagszallitist a munkateriilet Atvételekor irasban rogzitem kell az
intézmeény vezetokkel kdzosen.
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5. ATdvallalkozo jogosult a jelen Szerzédésben kikétott teljesitési hataridé elétt is teljesiteni,
azonban errdl 3 (harom) nappal kordbban kételes a Megrendel6t értesiteni.

6. A munkateriiletet a Févallalkozo megtekintette és kijelenti, hogy az kivitelezésre alkalmas,
igy a munkateriilet dtvételének akaddlya nincs. Ha a Megrendel$ a munkateriiletet azért nem
tudja a Vallalkoz6 részére atadni, mert azt a Fovallalkozé a jelen szerzédés 4. pontja szerint
id8pontban nem veszi &t, illetve az atvételt megtagadja, az dtvételre nem jelenik meg. ‘

VALLALKOZOI DIJ

7. Szerz6do Felek a szerz6dés targydt képezd munkék atalanydras egydsszeglh dijat ..o -+
AFA (azaz. ....... forint + AFA) dsszegben hatdrozzak meg.
8. A Szerz6dé Felek a szerzédésben meghatarozott munka kapcsdna pdtmunka
vonatkozasdban megallapodnak abban, hogy a Megrendel részérdl biztositott milszaki ellenér,
irasba foglalt, indokolassal elldtott szakvéleménye, valamint a képviseld-testiilet erre
vonatkozdan meghozott dontése, valamint az erre vonatkozé kiilén alairt megéallapodds alapjdn
a Megrendeld elfogad pétmunkat, amelynek elszamolasi modjat a Felek 6nallo szerzédésben
rogzitenek. Pétmunkaként csak olyan munka szamolhat6 el ebben az esetben is, amelyek sem
az eldzetes felmérés, sem a dokumentacid, sem a megtekintés kell6 koriiltekintéssel torténd
attanulmanyozasa, megismerése esetén sem lehetett ismert a Févallalkozo elott.
0.

FIZETESI FELTETELEK

10. A Megrendel6 egy végszamla benyijtasira ad lehetGséget. A végszamla a sikeres, hiba és
hidznymentes miiszaki atadas-atvételt igazold jegyzokdnyvvel 100%-os teljesitésnél adhaté be.
11. Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés targyat képezé munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all.

12. Megrendeld a teljesitésigazoldssal ellatott és valamennyi szitkséges melléklettel felszerelt
szamlat, annak kézhezvételét kovetdé 30 napon beliil dtutalassal egyenliti ki a Févallalkozod
.................... Banknal vezetett ....................szam{ szamlajara.

Megrendel6 a munka megfeleld mindségben térténd teljesitésének biztositékaként joteljesitési
biztositékot kot ki, melynek mértéke a netté vallalkozasi dij 5 %-a és melynek a szerzédés
megkdiésekor kell rendelkezésre dllnia. A joteljesitési biztositék a hiba- €s hidnymentes
teljesités igazoldsit kovetd 15 napon beliil a Févallalkozd részére visszautaldsra keriilt.
Amennyiben a Févallalkozo teljesitése hibas, Megrendeld jogosult a joteljesitési biztositékot a
hiba kijavitasaig visszatartani. A hiba kijavitisaig terjedd idére a Megrendeld a joteljesitési
biztositék Gsszegébe jogosult a hibas teljesités miatti kitbérigényét beszamitani, melynek
méricke a netté véllalkozasi dij 1 %-a/nap, maximuma a teljes nettd vallalkozdsi dij 10 %-a. A
hibas teljesités miatti k&tbéripénynek a joteljesitési biztositékkal nem fedezett része a
végszamlabal keriil levonasra, abba keriil beszamitasra. _
A jelen szerz6dés 40.pontjaban meghatdrozott jotallasi biztositék a végszamla 6sszegébdl keriil
visszatartasra a jotallasi id6szak +60 napos idétartamra. A fel nem hasznalt jotallasi biztositék
Osszegével a Megrendel§ a jotallasi idoszak + 60 napos hataridé lejértat kévetd 15 napon beliil
koteles a fovallalkozdval elszamolni.

KOLCSONOS KOTELEZETTSEGEK

13. A Fovallalkozo a benyljtott ajanlata alapjan a munka elvégzéséhez jogosult
alvallalkozokat igénybe venni, ezek munkdjaért azonban Ggy felel, mintha a munkat maga
végezte volna el. A kivitelezésen alkalmazott alvallalkozok megnevezését, feladatkorét és a
foglalkoztatott alvallalkozdi létszamot, valamint azt, hogy az adott feladatbdl az alvallalkozo
hany %-ban vesz részt, a Févéllalkozo kiteles folyamatosan az épitési naploban rdgziteni.
Megrendelé az alvallalkozok tovabbi alvallalkozokkal (teljesitési segédekkel) torténd
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jogviszonyanak létesitéséhez nem jarul hozza. Fovéllallkozd csak és kizardlag az ajanlatdban
meghatarozott alvéllalkozék igénybevételére jogosult, mas alvéllalkoz6t a jelen szerztdés
teljesitésébe a Megrendelé eldzetes irdsbelh hozzdjaruldsa (szerzédés modositasa) nélkiil nem
Jjogosult igénybe venni. Megrendeld miiszaki ellenére jogosult a munkavégzést minden olyan
alvallalkozd esetében megtiltani, akik az ajanlatban nem keriiltek megnevezésre.

14. Az épités helyszinén a Felek kozotti kapesolattartas a Felek képvisel6i Gtjan torténik.

15. A Megrendel6 kotelezetiséget vallal arra, hogy az épitkezés megkezdésének id6épontjatol
kezdddoen, teljes idotartamara miiszaki ellendrt biztosit.

16. A Megrendel6 képviseldje: Bartos Sandor polgarmester.

17. Kapcsolattarté a Megrendel6 részér6l: Zachar Hdiké és 06/27-535-365-132 mellék

18. Fovallalkozd képvisel§je €s kapesolattartdja: ......., tel.i............ , email: ...........

19. A TFelek kijeldlt képviseléi jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatban minden olyan
jognyilatkozat megtételére, amely nem igényli a jelen Szerz6dés modositasat.

20. A Szerz6dd Felek a Szerzddés teljesitése soran koleséndsen egyiittmitkédve kotelesek
eljarni. Mindkét Felet a szerz6dés teljesitését befolydsoldé barmely korilményt illetéen
tajékoztatasi és figyelmeztetési kotelezettség terheli. Mindkét Fél kételes a kdrok megelézése
és az esetleg mar bekovetkezett karok enyhftése érdekében minden téle elvarhatd intézkedést
megtenni.

21. A munkateriilet - atadasatol kezdve - 6rzése, a terilleten a vagyonvédelmi, munka- és
balesetvédelmi, tlizvédelmi, stb. eldirdsok betartidsa a Viéllalkozd kotelessége és felelGssége.
Févallalkozé kijelenti, hogy tudomasul vette, hogy az ¢épitkezés alatt a Munkateriileten a
Mivel6dési Haz tevékenysége folyik, melyet a munkavégzés soran €s a munkaszervezésnél
kételes tudomasul venni. Févallalkozé ajanlatat ezen tény figyelembe vételével nydjtotta be.
Ezen koriilményt, mint munkavégzésnél figyelembe veendd koriilményt a Fovallalkozo ismerte
¢s tudomasul vette. ATeriileti Gondozasi Kézpont valamint Csaladsegité és Gyermekjoléti
Kozpontmiikédését biztositani kell.

Amennyiben a munkavégzés soran felvonulasi teriiletként kozteriilet igénybevétele is
szilkségessé valik, a Fovallalkozo kételes a kozteriilet foglaldsi engedélyt beszerezni, és a
kozteriilet foglalasi dijat a vallalasi arbol viselni. A koztertilet foglalas a kérelem beny\jtdsatol
szamitott {igyintézési hatdrideje — miutan az a Megrendeld hataskorébe tartozik - a vallalasi
iddtartamba nem szamit bele, igy a tobblet idéigény nem képezheti kotbér fizetési
kotelezettséget keletkeztetd késedelem alapjat.

22. Fovallalkozd koteles a kivitelezés teljes idotartama alatt a vonatkozd jogszabdlyi
eléirdsoknak és a szakmai szokasoknak megfelelden naplét vezetni, amelyet a Megrendeld
miiszaki ellendre legaldbb hetente egyszer ellenériz és ellenjegyez. A Szerzédés teljesitésével
kapcsolatos kdzlések az épitési napldba vald bejegyzéssel torténnek.

23. Megrendel$ személyesen, vagy miiszaki ellenére Otjan jogosult a kivitelezés rendszeres
ellendrzésére. A munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit az épitési napldba
jegyezheti be. A miiszaki ellendr munkajat a Fovallalkozéd kételes eldsegiteni, igy példaul,
elore értesiti az utdlag kibontas nélkill mar nem ellenérizhetd munkdk eltakarasianak varhato
idépontjarol. Megrendeld koteles az eltakarasra keriilé szerkezeteket legkésébb harom
munkanapon beliil ellenérizni és annak eredményét az épitési napléban rdgziteni. A
Fovallalkoz6 nem mentesiil a szerzdédésszegés jogkdvetkezményei aldl amiatt, hogy a
Megrendeld a Févallalkozo tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellenérizte.

24, Megrendel6 a Fovallalkozé részére csak a felhasznaldsra keriild anyagok minbsége
kérdésében, a jogszabdlyi és mas hatdsdgi elbirasok betartiasa és a hibas teljesités
megakadalyozdsa, tovabbd a létesitmény rendeltetésszerii hasznilatdhoz elengedhetetlentil
sziikséges potmunka elvégzése érdekében adhat utasitast. Az utasitas nem terjedhet ki a munka
megszervezesere és nem teheti terhesebbé a Fovallalkozo teljesitését. Az utasitds csak az
épitési naploba bejegyzetten, vagy a napld mellé, a helyszinen atadott hivatalos melléklettel
érvényes, amelyet Felek kélesondsen aldirmak.
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25. A jelen szerz6dés teljesitéséher szitkséges anyagokat, termékeket, berendezéseket a
Fovallalkozo szerzi be. Ha azok a kivitelezés iddpontjdban — id6ben tértént megrendelése
ellenére — nem szerezhet6k be, a Févéllalkozé koteles arrdl a Megrendel6t — az épitési naplé
utjan ~ haladéktalanul értesiteni. A Févallalkozd jogosult azonos hasznalati értékli és azonos
art mas anyagok (termékek, berendezések) beszerzésére is, alacsonyabb hasznalati értékiieket
vagy magasabb artiakat azonban csak Megrendeld kifejezett, elSzetes hozzajarulisaval
hasznalhat fel.
26. A Megrendel§ a Fovallalkozé munkavégzéséhez sziikséges mennyiségli villamos energiat
és vizvételi lehetdséget az épitési terilleten belill biztositja, ennek kiépitése azonban a
Fovillalkozo feladata. A kivitelezés ideje alatt igénybevett valamennyi k6zmi szolgaltatis dijat
Megrendel6 fizeti.
27. A Fovallalkozokoteles a szerz8dés targyat képezé munka elvégzésére vonatkozé minden
hatalyos jogszabalyt és szabvanyt betartani. A Févallalkozda szerzédésben szereplé munkat a
vonatkozo szabvdnyli ¢s technoldgiai eléirdsoknak mindenben megfeleld 1. osztalyd
mindségben koteles teljesiteni.
28. A Fovallalkozdkoteles a jogszabdlyokban és a szerzOdésben eldirt vizsgdlatok,
ellenérzések, mérések folyamatos lefolytatisdara, és ezek eredményeit tartalmazé iratok
haladéktalan Megrendel6 (megbizottja) részére torténd atadisdra.
29. A Fbvallalkozo koteles a sajat, illetve alvallalkozdi tevékenységébdl szdrmazd
mindennemt hulladékot folyamatosan Osszegyiijteni, és a munkateriiletr6l sajat koltségén
lizemeltetési engedéllyel rendelkez6 hulladék lerakéhelyre elszéllftani. Fovallalkozé koteles a
munkateriiletet €s az oda vezetd utakat az Altala okozott szennyezddésektél folyamatosan
letakaritani, az éltala okozott karokat és meghibdsoddsokat helyreallitani, kijavitani vagy a
jogosultnak megtériteni. Févallalkozo koteles az épitési napléban vezetni az épitkezésen
keletkezé hulladékot fajta és mennyiség szerint.
30. Amennyiben barmely 3. személynek a kivitelezés kirében okozott kdrigényt a 3. személy a
Megrendelénél jelenti be, illetve vele szemben kivanja érvényesiteni, Févallalkozo kteles ezen
igényeket haladéktalanul megtériteni a jogosult 3. személy részére olyan idében, hogy a 3.
személy a Megrendeldvel szembeni igényérvényesitést6! eltekintsen, ellene semmilyen eljarast
ne inditson. Févallalkoz6 koteles haladéktalanul mentesiteni a Megrendelét minden 3. személy
altal jelzett barmely igény alol.
31. Févallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzidés targyat képezd épitdipari kivitelezési
tevékenység folytatasdhoz megfeleld Jogosultsaggal rendelkezik €s a kivitelezési tevékenység
folytatasaban kézvetleniil részt vesz.
32. Févallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleld felelds
miiszaki vezetdvel, valamint elegendd szamii, megfelelé szakképesitésii szakmunkdassal
rendelkezik.

ATADAS-ATVETEL

33. A Fo6vallalkozo az elkésziilt munkat a 4. pontban meghatarozott id6pontban atadas-atvételi
eljaras keretében adja 4t a Megrendel8nek. Az atadas-atvétel eljards soran Févallalkozd koteles
legaldbb masolatban 4tadni a Megrendel6 részére minden, a hatdlyos jogszabalyokban el6irt
dokumentumot.

34. Fovallalkozé - a miiszaki atadds-atvétel sikeres lebonyolitisa érdekében - koteles
Megrendel6 részére az atadasi dokumentdci6 megismerhetdségét biztositani az atadas-atvétel
elott oly modon, hogy a miiszaki 4tadés-atvétel megkezdése eltt legalabb két munkanappal a
teljes dokumentéciot legalabb két masolatban 4tadja a Megrendeld részére. Az ataddsi
dokumentdcié eredeti példdnydnak Megrendeld részére torténd 4taddsira a végszamla
cllenértékének megfizetésével egyidejiileg koteles. Az atadasi dokumentdciot tételes
tartalomjegyzekkel, egységes szerkezetbe rendezve kell Megrendeld részére szolgaltatni.

35. Az atadas-atvételi eljards résztvevéit a fovallalkozé épitési naploban jelzett
kezdeményezésére a Megrendeld hivja 6ssze, annak idépontjat a févallalkozé hatdrozza meg.
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36. Az atadas-atvételi eljarasrol Felek — mindkét Fél részérdl alairt — jegyzdkonyvet vesznek
fel, amelyben rogzitik a létesitmény atvételét, az észlelt mennyiségi hidnyokat és mindségi
hib&kat, valamint a Megrendelé altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket. A
megallapitott hibakat, hianyokat a Vallalkozénak a jegyz6kdnyvben régzitett redlis hatdridén
belill ki kell javitania.

37. A Megrendeld nem tagadhatja meg az 4tvételt a létesitmény rendeltetésszerti hasznalatat
nem akadalyozd kisebb jelentéségil hibak, hidnyossagok miatt. A hibak kijavitasdhoz (hianyok
potlasahoz) igényelt sziikséges Gsszeget a Megrendeld és a Févallalkozd kozosen felvett
jegyzOkdnyvben, kozdsen allapitjia meg. A Megrendeld jogosult az atadds-atvételt kovetden a
Févillalkozo 4ltal kidllitott végszamlabol visszatartani a kozdsen meghatdrozott Gsszeget
mindaddig, amig a kijavitas, potlds jegyz6konyvvel igazolt modon meg nem torténik. Ezt
kovetben azonban a Megrendelé azonnal kételes a visszatartott pénziigyi ellenszolgaltatast
teljesiteni.

38. Amennyiben a Megrendel6 az dtvételt - a rendeltetésszer(i hasznélatot akadalyozd nagyobb
jelentéségli hibdk, hidnyossdgok miatt - jogszerlien megtagadta, akkor a Felek kozosen, a
jegyzOkdnyvben rogzitve az atadas-dtvételre olyan \jjabb hataridét tiiznek ki, amely elegendt a
hibak (hianyok) kijavitdsara, pétlasdra. Ha ez a péthataridd a felvett jegyzOkonyv valamennyi
tételére vonatkozdan eredményteleniil telik el, akkor Megrendelé gyakorolhatja a hibas
teljesitésbol fakado jogait.

SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

39. Abban az esetben, ha a Fovallalkozo a sajat érdekkorében felmeriilt okbol a kivitelezés
megkezdésénél, vagy a létesitmény atadasiandl késedelembe esik, a Felek kotbért kotnek ki,
amelynek mértéke a késedelemmel érintett napokra a telies netté (AFA nélkiili)
ellenszolgaltatds] % naponta (azaz .... forint/nap), maximum a teljes nettd vallalkozasi dij: 20
%-a.. A kotbér az utolsé (vég) szamla Osszegebdl! keriil levonasra. A Villalkozé 30 napon tali
késedelme esetén a Megrendeld jogosult a szerzddéstdl eldllni. Megrendel6 elillasa esetén a
Févallalkozé meghitsulasi kotbért kételes fizetni, melynek mértéke a nettéd vallalkozéi dij 20
Y%o-a.

A Felek meghitsulasi kotbért kotnek ki a szerzédésnek a Vallalkozd érdekkérében felmeriilt
okbél torténd meghitsuldsa esetére, amelynek Gsszege a teljes nettd (AFA nélkiili)
ellenszolgaltatas 20 (husz) %-aazaz ....... forint.

40. I'6vallalkozé altal véllalt jotallasi 1ddszak az atadds-atvétel napjatol szamitott ....(azaz
.................... honap. Fovallalkozo a jotallasi idoszakra jotallasi biztositékot kiteles nytjtani,
melynek mértéke a nettd vallalkozéi dij 5 %-a. A jotéllasi biztositék a végszamlabél keriil
visszatartisra. Annak kifizetésére a jotallasi idoszak lejartat kévet6 30. nap eltelte utdn keriil
sor, ha addig a munkaval kapcsolatban hiba nem meriil fel, vagy azt a Févallalkozé
szerzddésszerlien kijavitja.

41. Felek egyezden rogzitik, hogy a sikeres, hiba és hidnymentes dtadastdl szamitott egy éven
beliil uté feliilvizsgédlatot tartanak, melyet a Megrendelé kezdeményez és mely eljaras
keretében rogzitik az eltelt id6 alatt esetlegesen keletkezeit problémakat, hibdkat és
hidnyossagokat, melyek javitasat, potlasat a Vallalkozo kételes haladéktalanul megkezdeni és a
munka elvégzéséhez szitkséges legrovidebb 1dén beliil befejezni. Az utd feliilvizsgélatrol a
felek jegyz6kényvet vesznek fel. A hibdk kijavitasit és a hidnyok potlasat a
Févillalkozokoteles keszre jelenteni. Megrendel6 a beruhdzast a készre-jelentést6! szamitott
harom munkanapon beliill ellendrzi. A kijavitott, kicserélt munkarészek, alkatrészek,
berendezések vonatkozasaban a jotallasi idoszak tjra kezdédik.

42. A jelen szerzédésben rogzitett egyiittmiikodési, tajékoztatasi, karelharitisi kotelezettség
megszegesével bizonyitottan okozott kir megtéritéséért a szerzédésszegd fél felelésséggel
tartozik.
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VIS MAIOR

43. Szerz6dé Felek mentesiilnek a késedelem kovetkezményeinek viselése aldl arra az idére,
amelyre bizonyitani tudjak, hopgy kételezettségiiknek vis maior kovetkeztében nem tudtak
hataridére eleget tenmi.

44. Jelen szerzédésben rogzitett hataridé vis maior esetén annak idGtartamaval, legfeljebb
azonban 20 nappal meghosszabbodik. Vis maior esetén a kotelezettségeinek teljesitésében
akadalyozott Fél koteles a szerz6dé Felet a vis maior bekovetkeztérél, varhaté iddtartamarél,
valamint varhaté megszlinésérol haladéktalanul értesiteni.

EGYEB RENDELKEZESEK

45. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyvrdl sz6lé 2013.
évi V. torvény és az épitési tevékenységre vonatkozo hatalyos jogszabalyok rendelkezései az
irdnyadok.

46. Fovallalkozé kijelenti, hogy az illetékes Kamarandl regisztralt véllalkozo, aki jogosult a
Jelen szerzddésben meghatédrozott munka elvégzésére.

47. Fovéllalkozo kijelenti, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges szakemberekkel rendelkezik
€s a munka elvégzésében sajat maga is részt vesz.

48. Jelen szerzodés a hozzd csatolt és elvélaszthatatian részének minésilé 1.- 2. szédmu
mellékletekkel egytitt érvényes.

49. ... , MINt 8 .o, ligyvezetdje kijelenti, hogy az altala képviselt tirsasag jelenleg is
létezd cég és 6, mint képviseleti joggal rendelkezd ligyvezetd, jelen szerzédés aldirasakor is
jogosult a tirsasdg képviseletében jognyilatkozatok megtételére, tovabba nincs olyan véltozds
folyamatban, amely a képviseleti jogosultsdgat érintetné. .............. , Mint a e,
ugyvezetje kijelenti, hogy a jelen szerzédés megkdtéséhez szitkséges teljes kori
felhatalmazassal rendelkezik és annak alairasahoz, érvényes létrejottéhez semmilyen tovabbi
nyilatkozatra, felhatalmazasra nincs sziikség. ............. , Mint a e, iigyvezetdje kijelenti,
hogy az 4ltala képviselt tirsasig nem &ll csodeljards, felszamoldsi eljaras, illetve
veégelszamolas, barmilyen torlési eljaras alatt és nem fizetésképtelen.

A jelen szerzédés 6 egyméssal szo szerint megegyezd eredeti példédnyban késziilt, melybél 4
(négy) a Megrendeld, 2 (kettd) a Févallalkozé példdnya.

A Szerzédé Felek a jelen szerzédést elolvastik, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezt, jovahagydlag, cégszeriien irjak ala.

50. Jelen szerzbdést a Megrendelé ........ /2016.(VIL.06.) KT hatérozataval fogadta el.

Fot,2016...............
Fét Varos Onkorminyzat
Megrendel6 képviseletében Fovallalkozd képviseletében
Bartos Séndor polgadrmester .. tgyvezetd

Mellékletek:
1. szami melléklet: Ajanlattételi felhivds és dokumentacid,
2. szamni melléklet: Vallalkozo ajanlata,



